

## Ausbau und Elektrifizierung Zollernalbbahn im Abschnitt Albstadt-Ebingen - Sigmaringen

Kostenüberschlag Baukosten			
Element	Kostenüberschlag DB Netz	SIG	ZAK
Elektrifizierung	36.400.000 €	26.313.945 €	10.086.055 €
Energiebereitstellung	1.000.000 €	639.784 €	360.216 €
Konstruktive Maßnahmen (Tunnel-, Brücken- und Bahnsteigbau)	54.500.000 €	46.500.000 €	8.000.000 €
Sonstige Gewerke (Bahnübergänge, 50 Hz-Technik, Telekommunikation etc.)	35.040.000 €	19.622.348 €	15.417.652 €
<b>Summe Baukosten</b>	<b>126.940.000 €</b>	<b>93.076.077 €</b>	<b>33.863.923 €</b>
<b>Kostenüberschlag Planungskosten Vorzugsvariante</b>			
Planungskostenansatz 25%	31.735.000 €		
<b>Lph 1/2 bei anteilig 15% der Baukosten</b>	<b>4.760.250 €</b>	<b>3.490.353 €</b>	<b>1.269.897 €</b>
Anteil Landeszuschuss 25 %		872.588 €	317.474 €
<b>Verbleibende Kosten je Landkreis</b>		<b>2.617.765 €</b>	<b>952.423 €</b>
<b>Anteil der Planungskosten je Landkreis</b>		<b>73,3%</b>	<b>26,7%</b>