Anlage 1

Kaufméannische Schule Albstadt
Sanierung 3. & 4. OG

KG Gewerk
300 Bauwerk - Baukonstruktion 11.07.2019
Kostenschatzung
330 RWA- und Alu-Brandschutzelemente 36.000 €
330 Stahl-Brandschutzttiren 14.000 €
340 Malerarbeiten 75.000 €
340 Innentlren 36.000 €
340 Fliesenlegerarbeiten 10.000 €
340 Schlosserarbeiten 8.000 €
340 Sanitarwande 12.000 €
350 Bodenbelagsarbeiten 62.000 €
350 Trockenbauarbeiten 100.000 €
360 MF-Decken 50.000 €
370 Tafeln 7.000 €
370 Einbaumobel 32.000 €
390 Abbrucharbeiten 72.000 €
390 Staubwand/-decke im Treppenhaus 8.000 €
390 Baureinigung 8.000 €
Summe 300 530.000 € |
400 Bauwerk - Technische Anlagen
410 Sanitar, Luftung und Heizung 26.000 €
420 Heizung 15.000 €
440 Elektroinstallation / EDV / Gebaudeautomatior 112.000 €
440 Kettenantriebe Fenster, Paneele 12.000 €
450 Brandmeldeanlage 3.000 €
Summe 400 168.000 € |
700 Baunebenkosten
730 Architekt 56.000 €
730 HSLE (Gebaudemanagement & Technik) 40.000 €
740 SiGeKo 3.000 €
770 Bauleistungsversicherung 1.000 €
770 Allgemeine Baunebenkosten 2.000 €
Summe 700 102.000 € |
Baukosten gesamt brutto 800.000 € |




