

Anlage Zuschlagskriterien für Los 1 und Los 2

Oberkriterium			Unterkriterium I			ggf. Unterkriterium II			absolute Gewichtung	maximal erreichbarer Punktwert	gewichteter Punktwert	Beschreibung Bewertung
Nr.	Beschreibung	relative Gewichtung	Nr.	Beschreibung	relative Gewichtung	Nr.	Beschreibung	relative Gewichtung				

1	Allgemeine Leistungskriterien	65,00%	1.1	Projektentwicklung	40,00%	1.1.1	Dauer der Leistungserbringung nach Projektzeitplan	20,00%	5,20%	10	0,520	Fokus: Angaben zur Projektlaufzeit > 12 Monate: 0 P Je Monat Verkürzung 2 P
						1.1.2	Maßnahmen und Kontrolle zur Einhaltung des Zeitplans	15,00%	3,90%	10	0,390	Fokus: Beschreibung und Qualität des Projektmanagements sehr geeignet: 10 P geeignet: 7P mäßig geeignet: 3P ungeeignet: 0 P
						1.1.3	Partizipationskonzept zur Sicherstellung der Kommunikation mit dem Auftraggeber, den teilnehmenden Kommunen, den Stadtwerken und potentiellen Betreibern sowie den Eigentümern vorhandener Infrastruktur zur Breitbandversorgung	30,00%	7,80%	10	0,780	Fokus: Partizipationskonzept sehr umfangreich (vor Ort Präsenz, detailliertes Partizipationskonzept, Stakeholderanalyse und Einbindung): 10 P umfangreich (z.B. keine vor-Ort Präsenz): 7 P weniger umfangreich (z.B. keine Konzeptbeschreibung für die Partizipation): 3 P unzureichend: 0 P
						1.1.4	Maßnahmen und Kontrolle zur Überprüfung und Sicherstellung der optimalen Wirtschaftlichkeit des Pojekts	15,00%	3,90%	10	0,390	Fokus: Nutzung von Synergien und alternative Trassenführung sehr geeignet (Detailliertes Kozept für die Erhebung und Analyse von Synergien, Methode für Auswahl der Trassenführung) : 10 P geeignet: 7P mäßig geeignet: 3P ungeeignet: 0 P
						1.1.5	Sicherstellung der Präsenz und Erreichbarkeit vor Ort innerhalb des Projektes	10,00%	2,60%	10	0,260	Fokus: Beschreibung der vor-Ort Präsenz mit Dauer und Anzahl Mitarbeiter der Mitarbeiter vor Ort sehr geeignet: 10 P geeignet: 7P mäßig geeignet: 3P ungeeignet: 0 P
						1.1.6	Maßnahmen zur Sicherstellung der Koordination mit den Leistungen anderer Planungsbeteiligter	10,00%	2,60%	10	0,260	Fokus: Beschreibung des Projektmanagements, Regelmäßigkeit der Termine, eigene Kompetenz im Unternehmen) sehr geeignet: 10 P geeignet: 7P mäßig geeignet: 3P ungeeignet: 0 P
						1.2.1	Vorgehensweise und Umfang der Datenerhebung	15,00%	5,85%	10	0,585	Fokus: Beschreibung von Art und Umfang sowie Methoden der Datenerhebung, Fokus auf Synergieen/Stakeholder/Hausanschlussdaten/Verifikation durch Begehung/Sachkunde der Mitarbeiter sehr umfangreich: 10P umfangreich: 7 P weniger umfangreich: 3 P unzureichend: 0 P

