

Anlage 3

Gewerbliches Schulzentrum Balingen

Brandschutzmaßnahmen Bauteil "A" 2. OG

KG	Gewerk	Kostenschätzung
300 Bauwerk - Baukonstruktion		
	340 Brandschutzelemente	46.200,00 €
	340 Malerarbeiten	15.800,00 €
	340 Tischlerarbeiten	3.500,00 €
	350 Trockenbauarbeiten (Decken, Wände)	37.800,00 €
	390 Gerüstbauarbeiten	7.500,00 €
	390 Abbrucharbeiten	12.700,00 €
	390 Baureinigung	3.000,00 €
Summe 300		126.500,00 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen		
	440 Elektroinstallation	32.000,00 €
Summe 400		32.000,00 €
700 Baunebenkosten		
	730 Architekt	15.000,00 €
	730 Elektrofachplaner	6.000,00 €
	770 Allgemeine Baunebenkosten	500,00 €
Summe 700		21.500,00 €
Baukosten gesamt brutto		180.000,00 €

Stand: 25.01.2017