

Landratsamt Zollernalbkreis
– Straßenbauamt –
20.04.2015

Kostenanschlag

K 7164, Sanierung Zimmerbachbrücke bei Hechingen-Weilheim

EUR

1. Planungskosten

a. Planung	7.000,00
b. Abfallrechtliche Untersuchung	4.000,00

2. Baukosten

a. Verdingungsarbeiten Stumpp Bau, Balingen	307.312,04
b. Ausstattung, Beschilderung, Umleitung, Sonstiges	25.000,00
c. Unvorhergesehenes	27.687,76

Gesamtkosten	371.000,00
---------------------	------------

3. Finanzierung

Landkreis	371.000,00
-----------	------------

4. Mittelbereitstellung – Haushalt 2015

Haushaltsstelle 2.6500.9510.000-0120 – Brückensanierung	300.000,00
Haushaltsstelle 2.6500.9500.000-0001 – Planungskosten	11.000,00
Überplanmäßige Haushaltsmittel	60.000,00