

Kostenberechnung nach DIN 276 – Abschluss Lph. 3 Entwurfsplanung

Summe brutto (inkl. 19% MwSt.) nach DIN 276 max. Abweichung +/- 20%

| Pos. | Kostengruppe | Beschreibung | | Hauptgebäude (ÜE + KV) | Gesundheitszentrum + Schule + Verwaltung | Hochgarage |
|------|--------------|---|--|------------------------|---|------------------|
| 1 | 100 | Grundstückserwerb | | 5.000.000 | | |
| 2 | 200 | Vorbereitende Massnahmen inkl. Planung | | 24.500.000 | | |
| 3 | 300 | Bauwerk | | 130.149.395 | 12.937.235 | 6.000.000 |
| 4 | 400 | Haustechnik inkl. 460 Fördertechnik | | 104.263.065 | 10.606.370 | 980.000 |
| 5 | 470 | Medizin Technik | | 16.526.327 | 128.064 | |
| 5 | 500 | Aussenanlagen | | 7.701.808 | | |
| 6 | 600 | Einrichtung, lose Med. Technik | | 3.960.279 | 245.703 | 120.899 |
| 7 | 700 | Nebenkosten, Planer | | 53.099.126 | 1.882.628 | 1.899.101 |
| | | Summe €,(Brutto) | | 315.700.000 | 25.800.000 | 9.000.000 |
| | | Gesamtsumme €, (Brutto) | | 380.000.000 | | |
| | | | | | | |