

Anlage 1

| Brandschutzmaßnahmen Landratsamt 2014 - 2016 | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Kostengruppe (KG) | Gewerk | Kosten-schätzung | Ausgeschriebene Bauleistungen | Submissions-ergebnisse |
| 300 | Bauwerk - Baukonstruktion | | | |
| 320 | Beton-Maurerarbeiten | 3.570,00 € | | |
| 330 | Verglasungsarbeiten | 14.280,00 € | | |
| 330 | Brandschutzverglasung | 266.560,00 € | 266.560,00 € | 254.827,79 € |
| 340 | Trockenbau / Maler | 243.400,00 € | 243.400,00 € | 88.467,88 € |
| 340 | Maler | in Trockenbau | in Trockenbau | 29.960,04 € |
| 340 | Rauchschutzvorhang | 47.600,00 € | | |
| 340 | Tischler | 67.250,00 € | | |
| 340 | Brandschottung | 11.900,00 € | | |
| 390 | Metallbauarbeiten | 7.150,00 € | | |
| 390 | Betonsägearbeiten | 12.500,00 € | | |
| 390 | Abbrucharbeiten | 47.600,00 € | | |
| 390 | Baureinigung | 5.950,00 € | | |
| | Summe KG 300 | 727.760,00 € | 509.960,00 € | 373.255,71 € |
| 400 | Bauwerk - Technische Anlagen | | | |
| 410 | Sanitär | 14.300,00 € | | |
| 420 | Heizung | 17.850,00 € | | |
| | Brandmeldeanlage | 95.200,00 € | | |
| 440 | Elektro / EDV | 69.000,00 € | | |
| | Summe KG 400 | 196.350,00 € | - € | - € |
| 500 | Außenanlagen | | | |
| 510 | GaLa | 7.140,00 € | | |
| | Summe KG 500 | 7.140,00 € | - € | |
| 600 | Ausstattung | | | |
| 610 | Beschilderung | 8.950,00 € | | |
| | Summe KG 600 | 8.950,00 € | - € | - € |
| 700 | Baunebenkosten | | | |
| 730 | Gebäudemanagement & Technik (HOAI) | 103.000,00 € | | |
| 740 | Brandschutzgutachten | 20.000,00 € | | |
| 740 | Schadstoffgutachten | - € | | |
| 770 | Bauleistungsversicherung | 2.000,00 € | | |
| 770 | Allgemeine Baunebenkosten | 4.000,00 € | | |
| | Summe KG 700 | 129.000,00 € | - € | - € |
| | Baukosten gesamt | 1.069.200,00 € | 509.960,00 € | 373.255,71 € |
| Renovierungsmaßnahmen Landratsamt 2014 - 2016 | | | | |
| Kostengruppe (KG) | Gewerk | Kosten-schätzung | Ausgeschriebene Bauleistungen | Submissions-ergebnisse |
| 300 | Bauwerk - Baukonstruktion | | | |
| 320 | Beton- Maurerarbeiten | 10.700,00 € | | |
| 330 | Verglasungsarbeiten | 110.000,00 € | Herbst 2015 | |
| 340 | Trockenbau / Maler | 29.900,00 € | 29.900,00 € | in Brandschutz enthalten |
| 340 | Tischler | 27.100,00 € | | |
| 350 | Bodenbelagsarbeiten | 171.600,00 € | 171.600,00 € | 67.042,60 € |
| 370 | Einbauküchen | 11.900,00 € | | |
| 390 | Abbrucharbeiten | 4.750,00 € | | |
| 390 | Baureinigung | 4.000,00 € | | |
| | Summe KG 300 | 359.250,00 € | 201.500,00 € | 67.042,60 € |
| 400 | Bauwerk - Technische Anlagen | | | |
| 420 | Aufzugsanlage | 89.250,00 € | 89.250,00 € | 80.700,00 € |
| 440 | Elektro / EDV | 27.600,00 € | | |
| | Summe KG 400 | 116.850,00 € | 89.250,00 € | 80.700,00 € |
| 600 | Ausstattung | | | |
| 610 | Einrichtung | 26.100,00 € | | |
| | Summe KG 600 | 26.100,00 € | - € | - € |
| 700 | Baunebenkosten | | | |
| 730 | Gebäudemanagement & Technik (HOAI) | 40.800,00 € | | |
| 770 | Allgemeine Baunebenkosten | 2.000,00 € | | |
| | Summe KG 700 | 42.800,00 € | - € | - € |
| | Baukosten gesamt | 545.000,00 € | 290.750,00 € | 147.742,60 € |