

Kostenanschlag

K 7121, Deckenverstärkung im Abschnitt „Einmündung K 7123 bis L 390“

1. Baukosten	EUR
a. Verdingungsarbeiten Stumpp, Balingen	969.159,47
b. Ausstattung, Beschilderung, Umleitung, Abfallrechtliche Untersuchung, Sonstiges	20.840,53
<hr/>	
Gesamtkosten	990.000,00

Die Gesamtkosten unterteilen sich in:

I. Kosten Deckenverstärkung	690.000,00
II. Maßnahme der Stadt Haigerloch (Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Gehwegerneuerung, Breitbandversorgung)	300.000,00
2. Finanzierung	
Landkreis	690.000,00
Stadt Haigerloch	300.000,00

<hr/>	
3. Mittelbereitstellung – Haushalt 2020	855.000,00
(davon Eigenanteil Landkreis)	825.000,00)