

Landratsamt Zollernalbkreis
– Amt für Straßen- und Radwegebau –
15.05.2025

Kostenanschlag

K 7178, OD Hechingen Hofgartenstraße einschließlich Kreisverkehr

	EUR
1. Planungskosten	0,00
2. Baukosten	
a. Auftragsvergabe	
Fa. Clemens Müller GmbH & Co. KG, Albstadt	248.904,42
b. Sonstiges, Unvorhergesehenes	31.095,58
Gesamtkosten	280.000,00
3. Finanzierung	
Landkreis	233.000,00
Dritte (Stadt Hechingen, Stadtwerke Hechingen)	47.000,00
4. Mittelbereitstellung – Haushalt 2025	375.000,00