

Landratsamt Zollernalbkreis
– Amt für Straßen- und Radwegebau –
20.04.2026

Kostenanschlag

K 7107 / L 410, Bau eines Kreisverkehrs in Hechingen, Lotzenäcker II

	EUR
1. Planungskosten	330.000,00
2. Nebenkosten	220.000,00
3. Baukosten	
a. Auftragsvergabe	
Fa. Gebr. Stumpp GmbH & Co. KG, Balingen	2.459.699,01
b. Sonstiges, Unvorhergesehenes	190.300,99
Gesamtkosten	3.200.000,00
4. Finanzierung	
Landkreis	3.200.000,00
5. Mittelbereitstellung –	
Haushalt 2026	
a. Investitionen Straßen und Bauwerke	1.500.000,00
b. Investitionen Radwege	1.200.000,00
VE Haushalt 2027	
a. Investitionen Straßen und Bauwerke	400.000,00
b. Investitionen Radwege	<u>300.000,00</u>
	3.400.000,00